


1. LAVORI A BASE D'ASTA

1.1 IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso d'asta (al netto degli oneri della sicurezza)

1.1.1 Lavori a corpo 655,000.00€              

1.1.2 Lavori a misura -€                            

1.1.3 Lavori in economia  -€                            

1.1.4 TOTALE 655,000.00€              

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI non soggetti a ribasso

1.2.1 Oneri per la sicurezza per lavori a misura -€                            

1.2.2 Oneri per la sicurezza per lavori a corpo 10,000.00€                

1.2.3 Oneri per la sicurezza per lavori in economia -€                            

1.2.4 TOTALE 10,000.00€                

1.3 665,000.00€              

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto -€                            

2.2 -€                            

2.3 1,885.52€                   

2.4 Maggiori lavori imprevisti 4,376.89€                   

2.5 -€                            

2.6 -€                            

2.7 183,915.31€              

2.8 8,193.42€                   

2.9 10,640.00€                

2.10 2,000.00€                   

2.11 -€                            

2.12 1,000.00€                   

2.13 1,500.00€                   

2.14 10,000.00€                

2.15 375.00€                      

IVA su lavori di: base imponibile % IVA IVA

a) eliminazione barriere architettoniche 0.00 4% -€                                       

b) costruzione opere di urbanizzazione 0.00 10% -€                                       

c) ristrutturazione, risanamento e restauro 665,000.00 10% 66,500.00€                            

d) manutenzione straordinaria 0.00 22% -€                                       

e) altri lavori 0.00 22% -€                                       

IVA su somme a disposizione:

f) lavori in economia 0.00 22% -€                                       

g) rilievi, accertamenti, indagini 0.00 22% -€                                       

h) allacciamenti ai pubblici servizi 1,885.52 22% 414.81€                                 

i) lavori imprevisti 4,376.89 10% 437.69€                                 

l) incremento del prezzo chiuso 0.00 22% -€                                       

m) spese tecniche 183,915.31 22% 40,461.37€                            

n) spese per stati di consistenza, frazionamento 2,000.00 22% 440.00€                                 

o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni 0.00 0% -€                                       

p) commissioni giudicatrici 1,500.00 22% 330.00€                                 

q) pubblicità 1,500.00 22% 330.00€                                 

r) accertamenti di laboratorio, collaudi 10,000.00 22% 2,200.00€                              

111,113.87€                          

2.16 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 335,000.00€              

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 1,000,000.00€     

TOTALE IMPORTO LAVORI (compresi oneri per la sicurezza)

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

Adeguamento sismico con parziale riedificazione della scuola primaria

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

Accantonamenti per incentivi

Spese per stati di consistenza, frazionamenti, accatastamenti

(compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni

Rilievi, accertamenti e indagini preliminari

a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) studi acustici

Allacciamenti e/o spostamenti dei pubblici servizi

a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro

Incremento del prezzo chiuso per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni

Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di 

asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza

Spese per attività di supporto al RUP (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

2.15

TOTALE PER IVA

111,113.87€              

665,000.00€        

335,000.00€        

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici, APE, SCIA VVF (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005

Spese per attività di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione (compresi contributi integrativi casse di previdenza)



1. LAVORI A BASE D'ASTA

1.1 IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso d'asta (al netto degli oneri della sicurezza)

1.1.1 Lavori a corpo 650,000.00€              

1.1.2 Lavori a misura -€                            

1.1.3 Lavori in economia  -€                            

1.1.4 TOTALE 650,000.00€              

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI non soggetti a ribasso

1.2.1 Oneri per la sicurezza per lavori a misura -€                            

1.2.2 Oneri per la sicurezza per lavori a corpo 10,000.00€                

1.2.3 Oneri per la sicurezza per lavori in economia -€                            

1.2.4 TOTALE 10,000.00€                

1.3 660,000.00€              

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto -€                            

2.2 -€                            

2.3 5,675.03€                   

2.4 Maggiori lavori imprevisti 4,398.71€                   

2.5 -€                            

2.6 -€                            

2.7 184,679.89€              

2.8 8,193.42€                   

2.9 10,560.00€                

2.10 2,000.00€                   

2.11 -€                            

2.12 1,000.00€                   

2.13 1,500.00€                   

2.14 10,000.00€                

2.15 375.00€                      

IVA su lavori di: base imponibile % IVA IVA

a) eliminazione barriere architettoniche 0.00 4% -€                                       

b) costruzione opere di urbanizzazione 0.00 10% -€                                       

c) ristrutturazione, risanamento e restauro 660,000.00 10% 66,000.00€                            

d) manutenzione straordinaria 0.00 22% -€                                       

e) altri lavori 0.00 22% -€                                       

IVA su somme a disposizione:

f) lavori in economia 0.00 22% -€                                       

g) rilievi, accertamenti, indagini 0.00 22% -€                                       

h) allacciamenti ai pubblici servizi 5,675.03 22% 1,248.51€                              

i) lavori imprevisti 4,398.71 10% 439.87€                                 

l) incremento del prezzo chiuso 0.00 22% -€                                       

m) spese tecniche 184,679.89 22% 40,629.58€                            

n) spese per stati di consistenza, frazionamento 2,000.00 22% 440.00€                                 

o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni 0.00 0% -€                                       

p) commissioni giudicatrici 1,500.00 22% 330.00€                                 

q) pubblicità 1,500.00 22% 330.00€                                 

r) accertamenti di laboratorio, collaudi 10,000.00 22% 2,200.00€                              

111,617.95€                          

2.16 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 340,000.00€              

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 1,000,000.00€     

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

Interventi di ricostruzione della scuola dell'infanzia

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

660,000.00€        

TOTALE IMPORTO LAVORI (compresi oneri per la sicurezza)

340,000.00€        

Rilievi, accertamenti e indagini preliminari

a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) studi acustici

Allacciamenti e/o spostamenti dei pubblici servizi

a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro

Incremento del prezzo chiuso per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni

Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di 

asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza

Spese per attività di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Spese per attività di supporto al RUP (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Accantonamenti per incentivi

Spese per stati di consistenza, frazionamenti, accatastamenti

(compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici, APE, SCIA VVF (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005

2.15 111,617.95€              

TOTALE PER IVA



1. LAVORI A BASE D'ASTA

1.1 IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso d'asta (al netto degli oneri della sicurezza)

1.1.1 Lavori a corpo 690,000.00€              

1.1.2 Lavori a misura -€                            

1.1.3 Lavori in economia  -€                            

1.1.4 TOTALE 690,000.00€              

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI non soggetti a ribasso

1.2.1 Oneri per la sicurezza per lavori a misura -€                            

1.2.2 Oneri per la sicurezza per lavori a corpo 10,000.00€                

1.2.3 Oneri per la sicurezza per lavori in economia -€                            

1.2.4 TOTALE 10,000.00€                

1.3 700,000.00€              

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto -€                            

2.2 -€                            

2.3 620.62€                      

2.4 Maggiori lavori imprevisti 1,000.00€                   

2.5 -€                            

2.6 -€                            

2.7 104,300.00€              

2.8 -€                            

2.9 11,200.00€                

2.10 1,229.51€                   

2.11 -€                            

2.12 -€                            

2.13 600.00€                      

2.14 -€                            

2.15 375.00€                      

IVA su lavori di: base imponibile % IVA IVA

a) eliminazione barriere architettoniche 0.00 4% -€                                       

b) costruzione opere di urbanizzazione 0.00 10% -€                                       

c) ristrutturazione, risanamento e restauro 700,000.00 10% 70,000.00€                            

d) manutenzione straordinaria 0.00 22% -€                                       

e) altri lavori 0.00 22% -€                                       

IVA su somme a disposizione:

f) lavori in economia 0.00 22% -€                                       

g) rilievi, accertamenti, indagini 0.00 22% -€                                       

h) allacciamenti ai pubblici servizi 620.62 22% 136.54€                                 

i) lavori imprevisti 1,000.00 10% 100.00€                                 

l) incremento del prezzo chiuso 0.00 22% -€                                       

m) spese tecniche 104,300.00 22% 28,035.84€                            

n) spese per stati di consistenza, frazionamento 1,229.51 22% 270.49€                                 

o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni 0.00 0% -€                                       

p) commissioni giudicatrici 0.00 22% -€                                       

q) pubblicità 600.00 22% 132.00€                                 

r) accertamenti di laboratorio, collaudi 0.00 22% -€                                       

98,674.87€                            

2.16 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 218,000.00€              

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 918,000.00€        

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

700,000.00€        

TOTALE IMPORTO LAVORI (compresi oneri per la sicurezza)

218,000.00€        

Rilievi, accertamenti e indagini preliminari

a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) studi acustici

Allacciamenti e/o spostamenti dei pubblici servizi

a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro

Incremento del prezzo chiuso per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni

Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di 

asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza

Spese per attività di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione (compresi contributi integrativi casse di previdenza), 

collaudi

Spese per attività di supporto al RUP (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Accantonamenti per incentivi

Spese per stati di consistenza, frazionamenti, accatastamenti

(compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005

2.15 98,674.87€                

TOTALE PER IVA



1. LAVORI A BASE D'ASTA

1.1 IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso d'asta (al netto degli oneri della sicurezza)

1.1.1 Lavori a corpo 1,995,000.00€           

1.1.2 Lavori a misura -€                            

1.1.3 Lavori in economia  -€                            

1.1.4 TOTALE 1,995,000.00€           

1.2 ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI non soggetti a ribasso

1.2.1 Oneri per la sicurezza per lavori a misura -€                            

1.2.2 Oneri per la sicurezza per lavori a corpo 30,000.00€                

1.2.3 Oneri per la sicurezza per lavori in economia -€                            

1.2.4 TOTALE 30,000.00€                

1.3 2,025,000.00€           

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto -€                            

2.2 -€                            

2.3 8,181.16€                   

2.4 Maggiori lavori imprevisti 9,775.60€                   

2.5 -€                            

2.6 -€                            

2.7 472,895.20€              

2.8 16,386.84€                

2.9 32,400.00€                

2.10 5,229.51€                   

2.11 -€                            

2.12 2,000.00€                   

2.13 3,600.00€                   

2.14 20,000.00€                

2.15 1,125.00€                   

IVA su lavori di: base imponibile % IVA IVA

a) eliminazione barriere architettoniche 0.00 4% -€                                       

b) costruzione opere di urbanizzazione 0.00 10% -€                                       

c) ristrutturazione, risanamento e restauro 2,025,000.00 10% 202,500.00€                          

d) manutenzione straordinaria 0.00 22% -€                                       

e) altri lavori 0.00 22% -€                                       

IVA su somme a disposizione: -€                                       

f) lavori in economia 0.00 22% -€                                       

g) rilievi, accertamenti, indagini 0.00 22% -€                                       

h) allacciamenti ai pubblici servizi 8,181.16 22% 1,799.86€                              

i) lavori imprevisti 9,775.60 10% 977.56€                                 

l) incremento del prezzo chiuso 0.00 22% -€                                       

m) spese tecniche 472,895.20 22% 109,126.78€                          

n) spese per stati di consistenza, frazionamento 5,229.51 22% 1,150.49€                              

o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni 0.00 0% -€                                       

p) commissioni giudicatrici 2,000.00 22% 660.00€                                 

q) pubblicità 3,600.00 22% 792.00€                                 

r) accertamenti di laboratorio, collaudi 20,000.00 22% 4,400.00€                              

321,406.69€                          

2.16 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 893,000.00€              

3. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 2,918,000.00€     

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

Adeguamento sismico con parziale riedificazione della scuola primaria

Lavori di ricostruzione della scuola dell'infanzia e della palestra scolastica

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

2,025,000.00€     

TOTALE IMPORTO LAVORI (compresi oneri per la sicurezza)

893,000.00€        

Rilievi, accertamenti e indagini preliminari

a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) studi acustici

Allacciamenti e/o spostamenti dei pubblici servizi

a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro

Incremento del prezzo chiuso per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni

Acquisizione od espropriazione di aree o immobili

a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di 

asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza

Spese per attività di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Spese per attività di supporto al RUP (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Accantonamenti per incentivi

Spese per stati di consistenza, frazionamenti, accatastamenti

(compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici, APE, SCIA VVF (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005

2.15 321,406.69€              

TOTALE PER IVA


